

2032-1

SMLOUVA O DÍLO č. /2018

Smluvní strany

Objednatel: Obec Svídnice
Sídlo: Svídnice 36, 517 41 Svídnice
IČ: 00579203
zastoupen: Mojmírem Jindráskem, starostou
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mojmír Jindrásek
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mojmír Jindrásek
ve věcech finančních je oprávněn jednat: Mojmír Jindrásek
e-mail: obec@svidnice.cz

a

Zhotovitel: STATING s.r.o.
Sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864
DIČ: CZ 25963864
zastoupen: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem
bank. spojení: KB a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
číslo účtu: 27-0816540237/0100
ID datové schránky: 2kv387x
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Hurych, Tomáš Hudec
ve věcech technických je oprávněn jednat: Tomáš Hudec, David Kaválek
ve věcech finančních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Hurych, Tomáš Hudec
každá z pověřených osob je oprávněna jednat v uvedeném rozsahu samostatně
telefon: 494 321 231
e-mail: stating@stating.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17922

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění následující smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY:

- 1.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavebních prací „Zpevněné plochy okolo budovy Obecního úřadu ve Svídnici čp. 36 dle položkového rozpočtu viz příloha č. 1
- 1.2. Dokončené dílo je zhotovitel povinen předat objednateli a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit cenu díla dle této smlouvy.
- 1.3. Součástí díla je dodání veškerých dokladů a atestů potřebných pro provozování díla dle českých právních a technických norem. Zhotovitel má právo používat a zabudovat jiný materiál, technologie než je touto smlouvou ujednáno v případě, že tento splňuje stejné nebo lepší technické vlastnosti nutné pro provozuschopnost hotového díla.
- 1.4. Místo provádění díla: Svídnice čp. 36

2. TERMÍNY

- 2.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště do 5.7.2018, o čemž bude pořízen zápis.
- 2.2. Termín dokončení díla byl dohodnut do 20.7.2018.
Termín dokončení díla platí za předpokladu spolupůsobení objednatele, uvedeného v dalších částech této smlouvy. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny provedení díla o dobu prodloužení objednatele s plněním těchto povinností. Mezi uvedené povinnosti objednatele patří i řádné a včasné placení ceny díla.
- 2.3. Termíny uvedené v článku 2 platí za předpokladu, že skutečně prováděné práce nebudou prokazatelně ovlivněny klimatickými podmínkami. Termín dokončení prací se posouvá o dny, kdy nelze práce provádět z důvodů nízkých teplot, deště, vysoké vzdušné vlhkosti a podobně. Pokud je nepřízeň počasí v trvání 7 a více dnů vcelku, dohodnou smluvní strany delší posun termínu dokončení prací, viz bod 2.2 této smlouvy o dílo a to tak, jak to vyžadují obvyklé technologické postupy.
- 2.4. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem a uhradit cenu za dílo.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za dodržení lhůty realizace díla, k níž se touto smlouvou zavázal.

3. CENA DÍLA:

- 3.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

CELKEM (bez DPH)	100 464,00 Kč
DPH 21% základ 100 464,00 Kč	21 097,44 Kč
CELKEM vč. DPH (po zaokrouhlení)	121 561,00 Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění fakturovaných prací. Protože, že se jedná o stavební nebo montážní práce s přenesenou daňovou povinností musí být na faktuře toto sdělení: „Daň odvede zákazník.“ Sazbu daně a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátcem, pro kterého je plnění uskutečněno.

- 3.2. Cena díla je dohodnuta dle položkového rozpočtu viz příloha č. 1, kde jsou ceny uvedeny bez DPH, a který nezaručuje jeho úplnost, viz ustanovení 3.3 a 3.5 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, včetně vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, pojistného, provozní náklady zhotovitele, jakož i zisk zhotovitele.
- 3.3. Mezi smluvními stranami této smlouvy je dohodnuto, že v případě dodatečných změn či požadavků objednatele ve věci druhu materiálu, či množství prací nad poptaný rozsah díla nebo v případě jiných výměr či počtu jednotek prací a dodávek zjištěných při skutečném provádění díla podle projektu, než jaké jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, viz příloha č. 1, bude cena díla upřesněna a změněna podle skutečně provedeného rozsahu prací a dodávek. Při výpočtu takto změněné ceny díla, se bude vycházet z jednotkových cen dle položkového rozpočtu, viz příloha č. 1. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena vycházející z aktuálních cen programu ÚRS Praha, nebude-li dohodnuto jinak.
- 3.4. Změny díla, které mají vliv na cenu nebo termín plnění díla, budou odsouhlaseny dodatkem k této smlouvě, čímž se rozumí i zápis ve stavebním deníku podepsaný zhotovitelem a objednatelem.
Za objednatele je oprávněn takový zápis učinit i technický dozor objednatele a to včetně zápisu o ceně a termínu dokončení díla, k takovému jednání ho objednatel podpisem na této smlouvě zmocňuje.
Požaduje-li objednatel změnu díla, oznámí objednatel tento požadavek zápisem do stavebního deníku, za objednatele je oprávněn takový zápis učinit i technický dozor objednatele, k takovému jednání ho objednatel podpisem na této smlouvě zmocňuje.
O dobu, která uplyne ode dne oznámení požadavku objednatele na změnu díla do uzavření dodatku k této smlouvě ohledně změny díla, se posouvá termín dokončení díla. Nedojde-li do doby 15 dnů ode dne oznámení požadavku objednatele na změnu díla k uzavření dodatku k této smlouvě ohledně změny díla, posouvá se o tuto dobu termín dokončení díla a ke změně díla nedochází, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
V případě rozporů či nejasností v projektové dokumentaci (např. rozporů mezi výkazem výměr a projektem), týkající se druhu materiálu, druhu věcí a výrobků či technologie či chybějících položek ve výkazu výměr nebo v případě nutnosti provedení víceprací k dokončení díla je zhotovitel povinen na takové skutečnosti předem upozornit objednatele.
O dobu, která uplyne od upozornění zhotovitele do odsouhlasení dalšího postupu objednatelem a zhotovitelem, a to dodatkem k této smlouvě, čímž se rozumí i zápis do stavebního deníku (za objednatele je oprávněn takový zápis učinit i technický dozor objednatele a to včetně zápisu o ceně a termínu dokončení díla, k takovému jednání ho objednatel podpisem na této smlouvě zmocňuje), se posouvá termín dokončení díla. V případě, že nedojde do 30 dnů od

